作成日 2013年 2月20日

住宅リフォーム工事

御　見　積　書

長崎　花子様　様

特　記　事　項	
工事名称	長崎　花子様邸　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張替工事
工事場所	○○市　○○町　○○番地
工事期間	平成　年　月　日 から　月　日
工事概要	LDK17㎡ﾘﾌｫｰﾑ工事
見積有効期限	1ヶ月

以下の通り御見積り申し上げます。

株式会社　ザ・システム建設
代表取締役　　長崎　一郎
〒852-8065
住所　　長崎市横尾3丁目2-1
TEL 000-000-0000　　FAX 000-000-0000
http://www.○○○○.co.jp
担当者　：　長崎　二郎

見積金額　¥335,771-

見積金額には消費税(5%)が含まれています。

消費税額　¥15,989-

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【1】	フローリング張替え工事					
1	既存幅木撤去	木製幅木（ラワン程度）　高60㎜	17.00	m	334	5,678
2	コルク張り	厚3.2×300角　神戸コルクKC-216同等品	27.30	㎡	9,334	254,818
3	ソフト幅木	高60㎜	17.00	m	507	8,619
	【小　計】					269,115
4	諸経費		1.00	式	50,667	50,667
	合　　計					319,782
	消　費　税		5	%		15,989
	見積額合計					335,771