

## 見積額比較表

作成日：2013年3月22日

工事名称		長崎 花子様邸新築工事	福岡 かずお様邸新築工事	
1	仮設工事	900,750	678,107	-222,643
2	基礎工事	1,567,233	1,158,421	-408,812
3	木工事	5,451,300	5,788,827	337,527
4	屋根工事	706,326	706,326	0
5	防水工事	0	0	0
6	板金・とい工事	310,005	310,005	0
7	金属製建具工事	661,000	769,750	108,750
8	木製建具工事	476,275	436,608	-39,667
9	外装工事	1,960,377	1,960,377	0
10	断熱・気密工事	647,357	647,357	0
11	左官・タイル工事	316,203	316,203	0
12	塗装工事	0	0	0
13	内装工事	1,451,786	1,460,449	8,663
14	家具・備品工事	0	0	0
15	雑工事	23,376	66,598	43,222
16	住宅設備機器工事	2,249,200	2,249,200	0
17	給排水衛生設備工事	1,009,179	298,625	-710,554
18	電気設備工事	859,121	859,121	0
19	換気設備工事	377,750	377,750	0
20	冷暖房設備工事	0	0	0
21	ガス設備工事	197,750	197,750	0
22	諸経費	5,486,106	5,223,654	-262,452
	小計	24,651,094	23,505,128	-1,145,966
	値引	0	0	0
	合計	24,651,094	23,505,128	-1,145,966
	消費税	1,232,554	1,175,256	-57,298
	見積額合計	25,883,648	24,680,384	-1,203,264